

ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.; v platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník“);
ďalej už len „Zmluva“.

evidenčné číslo Objednávateľa : ; evidenčné číslo Zhotoviteľa: ZoD 36/2012-03

Zmluvné strany

Objednávateľ

Obchodné meno spoločnosti /
názov organizácie
Adresa
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Číslo účtu
Telefón
Fax

: Košický samosprávny kraj

: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, Slovenská republika
: JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda
: 35541016
: 2021624924
: Štátna pokladnica
:
: 00421-(0)55-7268 113
: 00421-(0)55-7268 119

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Obchodné meno
Sídlo
Právna forma

: Inžinierske stavby, a. s.

: Priemyselná 7, 042 45 Košice, Slovenská republika
: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Košice I., oddiel Sa, vložka číslo 240/V

Štatutárny orgán

: **predstavenstvo spoločnosti v zložení :**

Ing. Pavol Kováčik, PhD., MBA,	predseda predstavenstva
Éric Biguet	člen predstavenstva
Nicolas Didier	člen predstavenstva
Serge Cavasino	člen predstavenstva
Ing. Juraj Serva	člen predstavenstva

IČO

: 31 651 402

DIČ

: 2020492111

IČ DPH

: SK2020492111

Bankové spojenie

: VÚB, a.s.

Číslo účtu

Telefón

: 00421-(0)55-633-5536

Fax

: 00421-(0)55-633-6307

e-mail

: zcs@iske.sk

Osoby oprávnené rokovať vo veciach

- Zmluvných

: p. Emmanuel Quesson, riaditeľ závodu Cestné stavitelstvo

- realizačných

: p. Igor Sokol

- technických

: Ing. Marek Kozlay, technický námestník závodu Cestné stavitelstvo

- ekonomických

: Ing. Milan Balážik, ekonomický námestník závodu Cestné stavitelstvo

Stavbyvedúci

: p. Igor Sokol

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

Preambula

Táto Zmluva sa uzatvára ako dôsledok nepredvídateľných okolností, súvisiacich s preložkou NN prípojky f. Vijofel trade s.r.o., a to nevyhnutnosti pokračovať v elektrikárskych prácach, ktoré neboli zahrnuté do pôvodnej zmluvy, ale sú nevyhnutné pre ďalšie plnenie podľa pôvodnej zmluvy.

Článok 1. Predmet zmluvy

1.1. Predmetom Zmluvy je realizácia stavby: objekt SO 02 Preložka vzdušného NN, ktorá súvisí s realizáciou stavby

“Bodrogszerdahely – Karos út, kereszteződés és közúti személyszállítási elemeinek építési rendezése /
Streda nad Bodrogom – Karos stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy“ v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007-2013, kód projektu:
HUSK/0901/2.3.1/0022

Rekonštrukcia križovatky ciest III/55320 a III/55327 v obci Streda nad Bodrogom
(stavba spolufinancovaná Košickým samosprávnym krajom)

- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto Zmluve a v rozsahu podľa projektových dokumentácií pre stavebné konanie a realizáciu stavby, spracovaných Ing. Petrom Dobrovolským, AP-Ateliér, s.r.o., ul. Dobrianskeho č. 2157/2, 071 01 Michalovce zrealizuje stavebné práce a vyhotoví dielo.
- 1.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.
- 1.5. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty a návody budú vypracované v slovenskom jazyku. Všetky rokovania sa uskutočnia v slovenskom jazyku.

Článok 2. Čas plnenia

- 2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny :
 - a) odovzdanie staveniskado 5 dní od účinnosti Zmluvy
 - b) začatie prácnasledujúci pracovný deň po dni odovzdania staveniska
 - c) ukončenie prácdo konca júna 2012
 - d) uvoľnenie staveniska do 5 dní po odovzdaní a prevzatí prác
- 2.2. Zmluvné termíny uvedené v bode 2.1 sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou :
 - a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
 - b) v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov Objednávateľa,
 - c) vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa.
- 2.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 2.4. Ak Zhotoviteľ mešká so zhotovením diela podľa zmluvného termínu, bude Objednávateľ žiadať náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom Zmluva zostáva v platnosti.
- 2.5. V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.

Článok 3. Zmluvná cena

- 3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu a záväznú počas doby trvania Zmluvy.
 - a) cena bez DPH 1 049,05 EUR
 - b) zákonná sadzba 20% DPH 209,81 EUR
 - c) cena spolu s DPH 1 258,86 EUR
- 3.2. Cena diela je stanovená na základe oceneného výkazu výmer.
- 3.3. K zmene ceny môže dôjsť v prípade :
 - a) rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa,
 - b) nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených v ocenenom výkaze výmer zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné.
- 3.4. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
- 3.5. Ak sa počas realizácie diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia Zmluvy (naviac práce), môže sa Zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce môžu byť vykonané výlučne na základe uzavretého písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 3.6. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ požaduje zvýšenie ceny o sumu, ktorá presahuje o viac ako 10% cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je Objednávateľ povinný nahradiť Zhotoviteľovi časť ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania diela podľa rozpočtu.

- 3.7. Cena za dielo bez DPH bude cenou maximálnou pre dohodnutý rozsah prác podľa rozpočtu diela a termín realizácie diela.
- 3.8. V cene za dielo budú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre Zhotoviteľa zo Zmluvy.
- 3.9. Finančné prostriedky z odpredaja druhotných surovín budú vlastníctvom Objednávateľa.

Článok 4. Platobné podmienky a fakturácia

- 4.1. Dielo sa bude realizovať bez preddavkov (bez záloh).
- 4.2. Zhotoviteľ vyhotoví faktúru podľa skutočného rozsahu zrealizovaných prác po dodaní zhotoveného diela v celom dohodnutom rozsahu a kvalite s príslušnými dokladmi a jeho prevzatí Objednávateľom na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí stavby.
- 4.3. Lehota splatnosti faktúry bude **90 dní** od doručenia a potvrdenia zo strany Objednávateľa.
- 4.4. Nedeliteľnou súčasťou faktúry bude zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a stavebným dozorom odsúhlasený súpis vykonaných prác a dodávok v členení podľa stavieb. V prípade ukončenia prác na stavebnom objekte bude prílohou faktúry aj stavebný denník a zápis o odovzdaní a prevzatí stavby a potvrdený súpis vykonaných prác.
- 4.5. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovenia § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a údaje podľa pokynov Objednávateľa.
- 4.6. Faktúry s povinnými prílohami budú predkladané **v piatich vyhotoveniach**.
- 4.7. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry.
- 4.8. V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané práce odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.

Článok 5. Dodacie podmienky

5.1. Odovzdanie staveniska :

- a) Objednávateľ je povinný zabezpečiť Zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska. Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania uhrádza Zhotoviteľ po celý čas, v ktorom je v omeškaní.
- b) Pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia osobitného predpisu (zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon a vyhl. č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných Zmluvných, technických a dodacích podmienok, pokiaľ boli v Zmluve uplatnené.
- c) Zhotoviteľ si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska. Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčasťou Zmluvnej ceny.

5.2. Realizácia diela :

- a) Zhotoviteľ svojou činnosťou nesmie narušiť bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v blízkosti staveniska, stavebné práce v súbehu s navrhovanými vstupmi do dvorov je potrebné zosúladiť tak, aby nedošlo k vzájomnému obmedzeniu.
- b) Pred začatím stavebných prác Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán a predloží ho Objednávateľovi pri odovzdaní staveniska,
- c) Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí na svoje náklady vytýčenie všetkých existujúcich vedení u ich správcov pred začatím stavebných prác,
- d) Zhotoviteľ v prípade potreby zabezpečí na svoje náklady povolenie uzávierky a odsúhlasenie projektu dočasného dopravného značenia na obmedzenie premávky na nevyhnutnú dobu počas realizácie prác podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.
- e) Zhotoviteľ uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho zariadenia staveniska.
- f) Zamestnanci Objednávateľa môžu vstupovať na stavenisko len pokiaľ sú poverení funkciou stavebného dozoru alebo inou kontrolnou a dozornou činnosťou a preukážu sa príslušným oprávnením.
- g) Zhotoviteľ je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady.

- h) Pri odovzdani stavby resp. časti stavby, je Zhotoviteľ povinný usporiadať stroje, dopravné mechanizmy, zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať.
- i) Po termíne odovzdania a prevzatia stavby (resp. časti stavby), môže Zhotoviteľ ponechať na stavenisku len stroje, dopravné mechanizmy a materiál potrebný na odstránenie chýb a nedorobkov, s ktorými Objednávateľ dodávku prevzal. Po odstránení chýb a nedorobkov je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko do 5 dní a upraviť stavenisko tak, ako mu to ukladá Zmluva, projektová dokumentácia.
- j) Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť podľa Zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické predpisy, vyhlášky platné v SR, najmä stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.
- k) Objednávateľ, alebo ním poverená osoba pri realizácii stavby podľa Zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v platnom znení). Za tým účelom má prístup na pracoviská a sklady, kde sa Zmluvné výkony a ich súčasti realizujú alebo skladujú. Na vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady súvisiace s predmetom Zmluvy, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S informáciami a podkladmi označenými dodávateľom ako jeho obchodné tajomstvo, musí Objednávateľ zaobchádzať dôverne.
- l) Ak považuje Zhotoviteľ pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opätovné požiadanie vykonať, pokiaľ nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi, alebo neodporujú právnym predpisom, alebo nariadeniam miestnej alebo štátnej správy. Ak s takými prácami budú spojené viac náklady, tie potom znáša Objednávateľ. Ak takéto práce ovplyvnia postup prác, Objednávateľ pristúpi na primeranú úpravu Zmluvy z dôvodu časového sklzu.
- m) Objednávateľ bude organizovať kontrolný deň na stavbe jedenkrát mesačne.
- n) Materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované Zhotoviteľom musia byť dokladované certifikátmi v zmysle zákona č. 264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov a tie materiály, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať Zmluve a požadovaným skúškam, musí Zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. Z tohto dôvodu vzniknuté škody znáša Zhotoviteľ. Objednávateľ môže stanoviť termín na odstránenie chýb primeraný ich rozsahu. Objednávateľ má v prípade nedodržania termínu odstránenia chýb Zhotoviteľom právo na odstúpenie od Zmluvy. Prípadné uplatňovanie pokút sa riadi Zmluvou.
- o) Zhotoviteľ musí bez meškania a písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu Zmluvy.
- p) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť účasť svojich zamestnancov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor Objednávateľa a robiť okamžité opatrenia na odstránenie vytknutých závad a odchýlok od dokumentácie.
- q) Zhotoviteľ je zodpovedný v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s realizáciou diela.
- r) Žiadna časť diela nesmie byť zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je povinný vyzvať Objednávateľa a umožniť mu skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ aspoň 3 pracovné dni vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, nesie náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ.
- s) Funkciu stavbyvedúceho bude ako oprávnená osoba vykonávať Ing. Ján Sciranko, číslo osvedčenia: 07075*20*.
- t) Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať Róbert Skurkai.
- u) V prípade, že dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti stavby, Zhotoviteľ bude povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.
- v) Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku.
- w) Zhotoviteľ bude povinný informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela.

5.3. Stavebný denník :

- a) Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v jazyku slovenskom, a to v originály a vo dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiť oddelene od originálu, aby bola k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu. Ďalšiu kópiu stavebného denníka si odoberá stavebný dozor.
- b) Do denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie Zmluvy, najmä údaje o časovom postupe prác a ich kvality, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie, údaje dôležité pre posúdenie hospodárnosti prác a údaje nevyhnutné pre posúdenie prác orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byť denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník končí dňom odovzdania a prevzatia prác.
- c) Záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robiť stavbyvedúci, prípadne jeho zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robiť záznam generálny projektant, stavebný dozor Objednávateľa, jeho predstavení, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány štátnej správy.

- d) Denné záznamy sa píšú do knihy s očíslovanými listami, jednak pevnými, jednak perforovanými pre dva oddeliteľné prepisy, ktoré sa číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta.
- e) Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa Zmluvy Zhotoviteľovi v stavebnom denníku. Pritom musí rešpektovať technologický postup prác.
- f) Pokiaľ stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa, vykoná Zhotoviteľ nariadené práce na svoje vlastné náklady.
- g) Ak stavbyvedúci do troch pracovných dní nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.
- h) Ak stavebný dozor do troch pracovných dní od doručenia stavebného denníka nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

5.4. Odovzdanie stavby resp. časti stavby :

- a) Dielo sa považuje za dodané ak je urobené protokolárne odovzdanie a prevzatie. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ. Doklady o týchto skúškach budú podmienkou prevzatia diela.
- b) Dielo možno preberať po ucelených častiach, resp. etapách.
- c) Prevzatím ucelenej časti prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa.
- d) Prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byť odmietnuté pre chyby a to až do ich odstránenia.
- e) Zhotoviteľ je povinný najneskôr 3 dni vopred oznámiť Objednávateľovi, kedy bude dodávka alebo jej ucelená časť pripravená na odovzdanie.
- f) Zhotoviteľ je povinný vykonať komplexné vyskúšanie odovzdávanej časti diela.
- g) Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať Objednávateľovi:
 - projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác,
 - zoznam zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich návody na obsluhu v slovenskom jazyk, resp. v inom jazyku ale s overeným prekladom do slovenského jazyka,
 - zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov,
 - zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác,
 - doklady o vykonaných funkčných skúškach,
 - stavebné denníky,
 - porealizačné zameranie a GP.Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie preberacieho konania.
- h) Zápisnicu o prevzatí stavebných prác spisuje Objednávateľ, ak nebolo dohodnuté inak.
- i) Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, je povinný uviesť dôvody. Po odstránení nedostatkov opakuje sa konanie v nevyhnutnom rozsahu a spíše sa dodatok k pôvodnej zápisnici.
- j) Zmluvné strany sa môžu dohodnúť na samostatnom odovzdaní a prevzatí len takých dokončených prác alebo častí prác, ktorých samostatné odovzdanie a prevzatie sa predpokladá v projektovej dokumentácii.
- k) Objednávateľ bude oprávnený odmietnuť prevzatie stavby v prípade, že stavba nie je dodaná v súlade so Zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich odstránenia.
- l) Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto Zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- m) Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.

Článok 6. Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia Zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v Zmluve predpokladaným účelom.
- 6.2. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií Zhotoviteľ.
- 6.3. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť dodávky zavinená Zhotoviteľom, alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.4. Záručná doba diela bude 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu bežným dopravným zaťažením a vplyvu poveternostných podmienok.

evidenčné číslo Objednávateľa :	evidenčné číslo Zhotoviteľa : ZoD 36/2012-03
Názov Diela: STAVBA – STREKA/ STREKA	

- 6.5. Zhotoviteľ bude počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstrániť na svoje náklady a bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní po prevzatí oznámenia, bude Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne informovať.

Článok 7. Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v bode 2.1 tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny predmetnej časti za každý deň omeškania.
- 7.2. Pri nedodržaní termínu zo strany Objednávateľa podľa bodu 4.3 zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % zo Zmluvnej ceny za každý deň omeškania s úhradou.
- 7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej Zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 7.4. Zaplatením Zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody, spôsobenej nedodržaním diela v dohodnutom termíne a v dohodnutej kvalite.

Článok 8. Riešenie sporov

- 8.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení Zmluvy majú prioritu :
- Zmluva o dielo,
 - Ponuka (vrátane návrhu ceny),
 - Technické špecifikácie prác,
 - Všeobecné technické podmienky.
- 8.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou Zmluvných strán, požiadajú jedna zo Zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.3. Spory Zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu Zmluvy.
- 8.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Článok 9. Ostatné práva a povinnosti

- 9.1. Všetky Zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku.
- 9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zákazky tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto Zmluvy.
- 9.3. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo Zmluvy na tretiu osobu.
- 9.4. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

Článok 10. Odstúpenie od zmluvy

- 10.1. Od Zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a násl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané stavebné práce.
- 10.2. Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej Zmluvnej strane oznámené písomne.
- 10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká so splnením Zmluvného termínu, alebo čiastkového termínu dohodnutého v Zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.
- 10.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje Zmluvné povinnosti a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od Zmluvy odstúpi.
- 10.5. Stavebné práce a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúčtujú podľa Zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.

Článok 11. Záverečné ustanovenia

- 11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.2. Pokiaľ v tejto Zmluve nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy Zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a právnymi predpismi SR.
- 11.3. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 11.4. K návrhom dodatkov k tejto Zmluve sa Zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 11.5. Táto Zmluva je vypracovaná v 6 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane Objednávateľ a 4 Zhotoviteľ.
- 11.6. Táto Zmluva nadobúda platnosť podpisom Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.

Prílohy: Rozpočet

Za Košický samosprávny krajv KOŠICIACH dňa 26.04.2012

JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda

**Za Inžinierske stavby, a. s.**v KOŠICIACH dňa 20.04.2012

Ing. Pavol Kováčik
predseda predstavenstva a.s.

Serge Cavasino
člen predstavenstva a.s.

Inžinierske stavby, a.s.
Správa spoločnosti
Priemyselná 7, 042 45 Košice
91 - 100 - 01

ROZPOČET NAVIAC PRÁČ

Zákazka: Streda nad Bodrogom - rekonštrukcia križovatky

Objekt: SO 20 Preložka NN prípojky f. Vijofel trade s.r.o.

Objednávateľ: KSK

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková v €	Cena celkom v €
1	2	3	4	5	6	7

Verejné osvetlenie

1		Odkopanie jestvujúceho kábla a zahádzanie ryhy 35x80	m	15,000	6,75	101,25
2		Presmerovanie jestvujúceho kábla	m	15,000	1,30	19,50
3		Preloženie jestvujúceho elektromerového rozvádzača "RE" (demontáž a montáž)	ks	1,000	40,75	40,75
4		Uzemnenie skrine RE, vč. Zemniacich tyčí a zemniaceho vodiča	kpl	1,000	88,15	88,15
5		Jama pre rozvádzač RE	ks	1,000	2,87	2,87
6		Betón pre osadenie skrine RE	m3	0,200	152,50	30,50
7		Poistрова patrola PN 1, In=40A	ks	3,000	3,60	10,80
8		Kábel silový AYKY -J 4x16 mm2	m	45,000	1,81	81,45
9		Ukončenie vodičov do 4x16	ks	3,000	11,81	35,43
10		Vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí	m	55,000	1,50	82,50
11		Zemné práce - výkop a zához káblovej ryhy 65x120 vrátane káblového lôžka	m	10,000	18,53	185,30
12		Zemné práce - výkop káblovej ryhy 35x80 (piesok, tehly, fólia)	m	30,000	8,98	269,40
13		Chránička KSX 90 uloženie do zeme	m	17,000	5,95	101,15

Celkom

1 049,05

Poznámka: položky budú fakturované podľa skutočnosti

Rekapitulácia

Stavba: Streda nad Bodrogom - Karos stavebné úpravy cesty, križovatky a prvkov verejnej osobnej dopravy

Objednávateľ: KSK

Zhotoviteľ: Inžinierske stavby, a.s.

Ozn.	Názov	Cena v EUR bez DPH	DPH 20 %	Cena v EUR s DPH
Časť „A“	Rekonštrukcia križovatky ciest III/55320 a III/55327 v obci Streda nad Bodrogom			
	SO 02 Preložka vzdušného NN vedenia	1 049,05	209,81	1 258,86
	Celkom = Časť „A“	1 049,05	209,81	1 258,86