

Mandátna zmluva č. 3046/2012
na výkon technického dozoru
uzavretá podľa § 566 a nasl. Obchodného zákonníka

I.
Zmluvné strany

1. Mandant

Meno :	Košický samosprávny kraj
Sídlo:	Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 KOŠICE
Zastúpená :	JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda
Zástupca na rokovanie vo veciach technických:	Ing. Jana Murgašová
IČO:	35541016
DIČ:	2021624924
Bankové spojenie:	
Číslo účtu :	
Telefón:	
Fax:	
e-mail :	
Internetová stránka:	

2. Mandatár:

Meno:	Ing. Zdenek Petráš
Sídlo:	Brančská 7, 851 05 Bratislava - Petržalka
Zastúpená:	Ing. Zdenek Petráš
Zápis:	živnostenský register č. 105-5489, č. OŽP-A/2008/18785-6
IČO:	14 019 345
DIČ:	1025000383
Bankové spojenie:	
Číslo účtu:	
Telefón :	
e-mail:	

II.
Predmet zmluvy

1. Mandatár sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre mandanta vykoná technický dozor pri realizácii stavby „**Technický dozor – Ostrov Kultúry - Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach**“ ďalej len „stavba“) a mandant sa zaväzuje zaplatiť mandatárovi za jeho činnosť dohodnutú odplatu.
2. Bližšia špecifikácia činností, ktoré sa mandatár zaväzuje vykonávať v rámci výkonu technického dozoru podľa tejto zmluvy, je určená v Prílohe č. 1 „Dohodnutý obsah a rozsah technického dozoru“, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.

3. Mandatár sa zaväzuje vykonávať technický dozor pre mandanta v jeho mene na vlastnú zodpovednosť a podľa svojich odborných schopností.
4. Mandatár vyhlasuje, že má oprávnenie na výkon stavebného dozoru podľa zákona č. 138/1992 Z.z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov.

III. Čas plnenia

1. Mandatár sa zaväzuje vykonávať technický dozor po celú dobu realizácie stavby a po dobu jedného mesiaca po realizácii stavby.
2. Stavba, na ktorej bude mandatár vykonávať technický dozor, má stanovené začatie stavebných prác v mesiaci júl 2012 s predpokladanou realizáciou stavby do 31. 12. 2012.

IV. Odplata

1. Odplata ktorú mandant zaplatí mandatárovi za činnosti v požadovanom rozsahu je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vo výške :

Odplata bez DPH počas realizácie stavby	6 250 EUR
Sadzba 20 % a výška DPH	0 EUR
Odplata počas realizácie stavby s DPH (Slovom. Šesťtisícdvestopäťdesiat eur)	6 250 EUR

V. Spôsob a rozsah platenia

1. Mandant sa zaväzuje uhradiť mandatárovi odplatu za jeho činnosť na základe ním vystavených faktúr.
2. Mandatár je oprávnený vyhotoviť faktúru vo výške pomeru odplaty mandanta za činnosti vykonané počas realizácie stavby k celkovej cene stavby, vo výške . úmernej k prestavaným nákladom stavby v danom období, a to najskôr raz mesačne, najneskôr raz za tri mesiace.
3. Faktúru za činnosti po realizácii stavby je mandatár oprávnený vyhotoviť po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 72 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty a obsahovať najmä tieto údaje :
 - a) označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
 - b) číslo zmluvy,
 - c) číslo faktúry,
 - d) deň odoslania, deň splatnosti a deň zdaniteľného plnenia,
 - e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - f) rozpis už fakturovaných čiastok,
 - g) označenie stavby „Technický dozor – Ostrov Kultúry - Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach“
 - h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby.

5. Mandatár je povinný predkladať faktúry v 6-tich vyhotoveniach.
6. Lehota splatnosti faktúr je 90 dní od doručenia faktúry mandantovi. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, je mandant oprávnený vrátiť ju mandatárovi na opravu alebo na doplnenie. V tomto prípade sa splatnosť faktúry bude počítať odo dňa doručenia opravenej faktúry.

VI.

Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Mandatár je povinný vykonávať technický dozor mandanta tak, že bude prítomný na stavbe minimálne 4 krát za týždeň.
2. Mandatár je povinný informovať mandanta o stave realizácie stavby a ním zabezpečovaných činnosti na pravidelných poradách stavby, ktoré budú zvolávané raz za 14 dní a doručovať mandantovi na vedomie všetku oficiálnu korešpondenciu.
3. Mandatár je povinný pri výkone technického dozoru postupovať s odbornou starostlivosťou. Svoju činnosť je povinný mandatár uskutočňovať v súlade so záujmami mandanta a podľa jeho pokynov, zápisov a dohôd oprávnených zástupcov zmluvných strán a v súlade s rozhodnutiami dotknutých organov štátnej správy a vyjadreniami dotknutých organizácií.
4. Mandant je povinný odovzdať mandatárovi všetky potrebné podklady, ktoré má k dispozícii pre realizáciu stavby.
5. Mandatár je povinný odovzdať bez zbytočného odkladu mandantovi všetky podklady a doklady, ktoré získa v mene mandanta pri výkone technického dozoru od tretej strany.
6. Mandant sa zaväzuje, že poskytne mandatárovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom a na jeho vyzvanie poskytne súčinnosť pri zadovážení podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. Túto súčinnosť poskytne mandatárovi spravidla do 7 dní od jeho vyžiadania.
7. Mandatár zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobil porušením svojich povinností podľa tejto zmluvy alebo podľa zákona. Mandant zodpovedá za škody, ktoré spôsobil svojím konaním alebo nezabezpečením náležitostí vyplývajúcich z jeho postavenia.
8. V prípade porušenia povinností podľa tejto zmluvy alebo podľa zákona mandatárom, môže si mandant uplatniť u mandatára zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej dohodnutej odplaty za každý kalendárny deň omeškania.

VII.

Skončenie zmluvného vzťahu

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu skončiť:
 - a) písomnou dohodou,
 - b) výpoveďou.
2. Mandant môže zmluvu kedykoľvek čiastočne alebo v celom rozsahu vypovedať. Výpoveď nadobudne účinnosť dňom, keď sa o nej mandatár dozvie alebo mohol dozvedieť.
3. Mandatár môže zmluvu vypovedať s účinnosťou ku koncu kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená mandantovi, ak výpoveď neurčuje neskoršiu účinnosť.

VIII.
Závěrečné ustanovenia

1. Zmluva nadobúda právoplatnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle mandanta.
2. Akékoľvek zmeny a doplnenia zmluvy je možné vykonať len vo forme písomných očíslovaných dodatkov.
3. Práva a povinnosti zmluvných strán, touto zmluvou výslovne neupravené, sa riadia Obchodným zákonníkom.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 Dohodnutý obsah a rozsah technického dozoru.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých po dva rovnopisy sú určené pre každú zmluvnú stranu.
6. Zmluvné strany vyhlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená, zmluvu si prečítali a jej obsahu porozumeli.

V Košiciach dňa 13.07.2012

Mandant

.....
JUDr. Zdenko Trebuľa
Predseda

V Košiciach dňa 9.7.2012

Mandatár

.....
Ing. Zdenek Petráš

Dohodnutý obsah a rozsah technického dozoru investora

Mandatár sa v rámci technického dozoru pri realizácii stavby „Technický dozor – Ostrov Kultúry - Otvorená zóna 3 – Bábkové divadlo v Košiciach“ zaväzuje vykonávať tieto činnosti:

- oboznámenie sa s podkladmi, na základe ktorých sa realizuje stavba, najmä s projektom, s obsahom zmluvy o dielo a obsahom stavebných povolení,
- dodržanie podmienok stavebných povolení a opatrení štátneho stavebného dohľadu po dobu realizácie stavby,
- starostlivosť o systematické dopĺňovanie dokumentácie, podľa ktorej sa stavba realizuje a evidenciu dokumentácie dokončených častí stavby a nezhoršujú parametre stavby. Ostatné dodatky a zmeny predkladať s vlastným vyjadrením mandantovi k zaujatiu stanoviska,
- odsúhlasenie dodatkov a zmien projektu, ktoré zvyšujú náklady stavebného objektu alebo prevádzkového súboru a predlžujú lehotu výstavby,
- bezodkladné informovanie mandanta o všetkých závažných okolnostiach,
- kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov a platobných dokladov, ich súlad s podmienkami zmlúv a ich predkladanie na úhradu mandantovi (investorovi),
- kontrola tých častí diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými, a zapísanie kontroly do stavebného denníka,
- spolupráca so spracovateľom projektu pre stavebné povolenie vykonávajúcim odborný autorský dohľad pri zabezpečovaní súladu realizovaných dodávok a prác s projektom,
- spolupráca so spracovateľom realizačného projektu a so zhotoviteľom pri vykonaní alebo navrhovaní opatrení na odstránenie prípadných chýb projektu,
- sledovanie, či zhotoviteľ vykonáva predpísané a dohodnuté skúšky materiálov, konštrukcií a prác a kontrolu ich výsledkov,
- vyžadovanie dokladov, ktoré preukazujú kvalitu vykonaných prác a dodávok (certifikáty, atesty, protokoly a pod),
- sledovanie vedenia stavebných denníkov v súlade s podmienkami zmlúv,
- uplatňovanie námetov, smerujúcich k zhospodárneniu budúcej prevádzky (užívania) dokončenej stavby,
- spolupráca s pracovníkmi zhotoviteľa pri vykonávaní opatrení na odvrátenie alebo na obmedzenie škôd pri ohrození stavby živelnými udalosťami,
- kontrola postupu prác podľa časového plánu stavby a zmlúv a upozornenie zhotoviteľa na nedodržanie termínov, vrátane prípravy podkladov pre uplatňovanie majetkových sankcií,
- zo všetkých závažných rokovaní a kontrolných dní zabezpečiť písomný záznam,
- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdaní a prevzatí,
- kontrola riadneho uskladnenia materiálov, strojov, zariadení a konštrukcií na stavenisku,

- príprava podkladov pre odovzdanie a prevzatie stavby alebo jej častí a účasť na konaní o odovzdávaní a prevzatí,
- kontrola dokladov, ktoré doloží zhotoviteľ k odovzdaniu a prevzatiu dokončenej stavby,
- kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
- kontrola vypratania staveniska zhotoviteľom,
- príprava podkladov v priebehu výstavby pre monitorovacie správy,
- kontrola odstraňovania väd a nedorobkov zistených pri preberaní v dohodnutých termínoch,
- príprava návrhu na kolaudačné konanie pre investora, organizačné zabezpečenie a účasť na kolaudačnom konaní.