

ZMLUVA O DIELO

č. 4905.3060071 DDV

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení

ČLÁNOK 1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ

Sídlo
Zastúpený
IČO
DIČ
Bankové spojenie
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach Zmluvných
- vo veciach technických

Telefón
Fax
e-mail
internetová adresa

Košický samosprávny kraj

Námestie Maratónu mieru č. 1, 042 66 Košice, Slovenská republika
JUDr. Zdenko Trebuľa, predseda
35 541 016
2021624924
Štátna pokladnica č. účtu **7000462899/8180**

Ing. Ladislav Olexa PhD. vedúci odboru dopravy
Ing. Zoltán Bartoš, riaditeľ Správy ciest Košického
samosprávneho kraja
+421 (0)55 726 8227, +421 (0)55 789 4932
+421 (0)55 726 8149
ladislav.olexa@vucke.sk
www.vucke.sk

(ďalej označovaný ako „Objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ

Sídlo
Právna forma
Zápisaná v obchodnom registri
Štatutárny orgán

IČO
DIČ
IČ DPH
Bankové spojenie
Číslo účtu
Osoby oprávnené rokovať
- vo veciach Zmluvných

- vo veciach realizačných
- vo veciach technických
- vo veciach ekonomických

Telefón
Fax
e-mail

(ďalej označovaný ako „Zhotoviteľ“)

EUROVIA SK, a.s.

ul. Osloboditeľov 66
akciová spoločnosť
Okresného súdu Košice I., vložka 248/V, oddiel : Sa
Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Dančíšín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ

31651518
2020490274
SK 2020490274
Slovenská sporiteľňa a.s.
5025284698/0900

Ing. Štefan Balint ,riaditeľ závodu Košice

Ing. Dušan Dvorčák, stavbyvedúci

Ing. Slavomír Gašpar, obchodno – technický námestník
Ing. Ján Kravčák , prokurista a finančný riaditeľ
055/72 61 328
055/72 61 330
sekrke@eurovia.sk

Článok 2. Predmet Zmluvy

2.1 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa stavebné práce s názvom: „**Cesty KSK 8 – Trebišov – napojenie obcí na Trebišov a Sečovce**“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok Objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela.

2.2 Dielo je členené na jednotlivé stavby (pozostáva z týchto stavieb):

A.1 Zemplínska Teplica - Zbehňov - Sečovce

- a) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Komunikácia km 0,000 - 3,402,
- b) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Komunikácia km 4,840 - 5,645,
- c) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Komunikácia km 8,000 - 9,710,
- d) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Most ev. č. 001 v km 0,180,
- e) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Most ev. č. 002 v km 2,810,
- f) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Most ev. č. 004 v km 7,470,
- g) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Most ev. č. 005 v km 8,730,
- h) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Pripust v km 2,267,
- i) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Pripust v km 2,522,
- j) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Pripust v km 5,498,
- k) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Pripust v km 1,660,
- l) Cesta č. III/050211, Sečovce - Zemplínska Teplica - Dočasné dopravné značenie,
- m) Cesta III/050211Z, Sečovce - ul. Široká - Cestná komunikácia,
- n) Cesta III/050211Z, Sečovce - ul. Široká - Most ev. č.001 km 0,230,
- o) Cesta III/050211Z, Sečovce - ul. Široká - Dopravné značenie,
- p) Cesta III/050213, Sečovce - priet'ah - Merač rýchlosti,
- q) Cesta III/050213, Sečovce - priet'ah - Dočasné dopravné značenie,
- r) Cesta III/050213, Nový Ruskov - priet'ah - Merač rýchlosti,
- s) Cesta III/050213, Nový Ruskov - priet'ah - Dočasné dopravné značenie,
- t) Cesta II/552, Zemplínska Teplica - priet'ah - Merač rýchlosti,
- u) Cesta II/552, Zemplínska Teplica - priet'ah - Dočasné dopravné značenie,

A.2 – Kravany – Parchovany - Sečovce

- a) Rekonštrukcia cesty III/050208 Bačkov - kr. I/79 Parchovany - Cesta km 3,500 - 6,354.24,
- b) Rekonštrukcia cesty III/050208 Bačkov - kr. I/79 Parchovany - Cesta km 8,091 00 - 10,146.70,
- c) Rekonštrukcia cesty III/553006 Parchovany, časť Božčice - km 0,000 00 - 1,046.65,
- d) Rekonštrukcia cesty III/553006 Parchovany, časť Božčice - km 2,330 00 - 3,853 00,
- e) Rekonštrukcia cesty III/502 Sečovce- Kravany,
- f) Rekonštrukcia cesty III/050215 Dvorianky Sečovce, časť Albinov,

A.3 – Veľké a Malé Trakany - Kráľovský Chlmec

- a) Cesta III/553035 Veľké Trakany - Malé Trakany,
- b) Cesta III/553037 - Čierna - Cesta III/553035 Čierna nad Tisou - III/553 037 - zosilnenie kryt,
- c) Cesta III/553037 - Čierna - Cesta III/553035 Čierna nad Tisou - III/553 037 - Meteostanica,
- d) Cesta III/553037 - Čierna - Cesta III/553035 Čierna nad Tisou - III/553 037 - Stavebná úpravy,

- 2.3 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo na základe projektových dokumentácií, ktoré tvoria prílohu súťažných podkladov.
- 2.4 Zhotoviteľ vykoná dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa rozpočtu diela, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, na základe projektových dokumentácií, v zmysle stavebného povolenia a podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.

Článok 3. Miesto a čas vykonania a odovzdania diela

- 3.1 Miestom vykonania diela sú cesty, ktoré sa nachádzajú na území Košického kraja.
- 3.2 Termíny realizácie diela:
a) začiatok realizácie diela: do 15 dní od odovzdania staveniska,
b) dokončenie realizácie diela a jeho dodanie: do 12 mesiacov od odovzdania staveniska.
- 3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy.

Článok 4. Cena za dielo

- 4.1 Cena za dielo je Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške:

Cena bez DPH	3 582 250,00	EUR
DPH 20%	716 450,00	EUR
Celková cena spolu s DPH	4 298 700,00	EUR

(slovom : štyri milióny dvestodevät'desiatosem sedemsto EUR, nula centov).

- 4.2 Cena za dielo je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je doložená rozpočtom diela.
- 4.3 Cena za dielo bez DPH je cenou maximálnou pre dohodnutý rozsah prác podľa rozpočtu diela a termín realizácie diela.
- 4.4 V cene za dielo sú zahrnuté všetky práce, dodávky a služby súvisiace s realizáciou diela a vyplývajúce pre Zhotoviteľa zo Zmluvy.
- 4.5 Finančné prostriedky z odpredaja druhotných surovín sú vlastníctvom Objednávateľa.

Článok 5. Platobné podmienky

- 5.1 Dielo sa realizuje bez preddavkov (bez záloh).
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje predkladať faktúry na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí stavebných prác. Zhotoviteľ vystaví faktúru vo výške minimálne 25 % z celkovej ceny diela po dokončení jednej alebo viacerých stavieb v rámci realizácie diela. Cena diela bude Zhotoviteľovi zaplatená v € na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom. Faktúry musia byť v súlade so skutočne realizovanými prácami a v súlade s dohodnutými jednotkovými cenami určenými v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy.
- 5.3 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
- 5.4 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od prevzatia faktúry Objednávateľom.
- 5.5 Faktúry je potrebné predkladať na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a ich súčasťou musí byť aj súpis vykonaných prác a dodávok v členení podľa stavieb a zisťovací protokol potvrdený Zhotoviteľom a oprávnenou osobou Objednávateľa (technickým dozom Objednávateľa).
- 5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v predchádzajúcom bode, Objednávateľ bude oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová lehota začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.

Článok 6. Podmienky vykonania diela

- 6.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela v takom čase, aby Zhotoviteľ mohol začať práce v súlade s podmienkami Zmluvy. Objednávateľ v zápise o odovzdaní staveniska uvedie zodpovednú osobu - technický dozor.
- 6.2 Pred začatím stavebných prác Zhotoviteľ vypracuje skúšobný plán a predloží ho Objednávateľovi pri odovzdaní staveniska.
- 6.3 Objednávateľ je oprávnený dodatočne rozhodnúť o rozsahu prác. Ak Objednávateľ rozhodne o znížení prác najneskôr pri odovzdaní staveniska, v takom prípade Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu škody. Zmeny v rozsahu prác budú predmetom dodatku k Zmluve.
- 6.4 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť, za ochranu životného prostredia počas realizácie diela a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr v lehote dohodnutej pri preberacom konaní.
- 6.5 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun na stavenisko.
- 6.6 Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, odsúhlasenie dopravných trás, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.

- 6.7 Zhotoviteľ zabezpečí opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ako aj protipožiarne opatrenia vyplývajúce z povahy prác.
- 6.8 Zhotoviteľ zabezpečí označenie staveniska podľa príslušných osobitných predpisov dvomi veľkoplošnými reklamnými tabuľkami (panelmi) s rozmermi minimálne 250 x 150 cm umiestnenými na okraji komunikácie, na mieste dobre viditeľnom z oboch smerov dopravy. Tieto veľkoplošné reklamné tabule (panely) a na nich uvedené údaje musia spĺňať požiadavky na publicitu v zmysle Manuálu pre informovanie a publicitu z Príručky pre žiadateľa v rámci ROP verzia 5.1, dostupnej na stránke: www.ropka.sk (dokumenty na stiahnutie). Z uvedeného dôvodu tabule musia byť zhotovené z trvácneho materiálu s možnosťou ich úpravy na trvalé vysvetľujúce tabule (pamätné dosky) po dokončení realizácie diela.
- 6.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly, auditu a overovania súvisiaceho s predmetom zákazky kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
- 6.10 Oprávnené osoby na výkon kontroly, auditu a overovania sú:
- 6.10.1 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a ním poverené osoby,
 - 6.10.1.2 Útvár následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
 - 6.10.1.3 Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
 - 6.10.1.4 Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
 - 6.10.1.5 Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov,
 - 6.10.1.6 Osoby prizvané orgánmi uvedenými v bode 6.10.1. až 6.10.4. v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ.
- 6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú zbavené práv tretích osôb.
- 6.12 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku Objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s realizáciou diela.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak Objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, bude Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že Objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, bude Zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady Objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady Zhotoviteľa.
- 6.14 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať Objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať.
- 6.15 Kontrolu prác za Objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba Objednávateľa – technický dozor Objednávateľa, ktorého Objednávateľ určí zápisom do stavebného denníka v deň odovzdania staveniska.
- 6.16 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov, po dokončení diela aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.

- 6.17 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník podľa stavebného zákona.
- 6.18 Funkciu stavbyvedúceho bude ako oprávnená osoba vykonávať: Ing. Dušan Dvorčák, číslo osvedčenia: 10324*20*
- 6.19 Koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko bude vykonávať Ing. Jozef Šimoňák (**mobil: +421 908 774 023**).
- 6.20 V prípade, že dôjde k zmene osoby stavbyvedúceho alebo koordinátora bezpečnosti stavby, Zhotoviteľ je povinný túto skutočnosť oznámiť Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.
- 6.21 Objednávateľ si vyhradzuje právo, účasti autora projektu na odsúhlasovaní zmien pri realizácii diela.
- 6.22 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ. Doklady o týchto skúškach budú podmienkou prevzatia diela.
- 6.23 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných poradách, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba Objednávateľa minimálne raz za 7 dní.
- 6.24 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad Objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu.
- 6.25 Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela poistením zodpovednosti za škody spôsobené v súvislosti s výkonom podnikateľskej činnosti.
- 6.26 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto Zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 6.27 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 6.28 Zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí každej stavby ihneď po skončení stavebných prác a dodávok na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa.
- 6.29 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie stavby v prípade, že stavba nie je dodaná v súlade s touto Zmluvou a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela, až do ich odstránenia.
- 6.30 V prípade, že Zhotoviteľ navrhne vo svojej ponuke ekvivalentné riešenie oproti projektu, ktoré bude mať za následok prepracovanie projektovej dokumentácie, zmenu stanovísk zainteresovaných orgánov a organizácií, príp. rozhodnutia stavebného úradu, Zhotoviteľ tieto doklady zabezpečí v mene Objednávateľa, a to podľa potrieb realizácie diela a v súlade s právnymi predpismi. V prípade, že sa pri vybavovaní potrebných povolení zistí, že navrhované ekvivalentné riešenie nespĺňa kvalitatívne požiadavky, Zhotoviteľ bude povinný zabezpečiť potrebnú náhradu za pôvodne dohodnutú cenu.

Článok 7. Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Záručná doba diela je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela Objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu bežným dopravným zaťažením a vplyvu poveternostných podmienok.
- 7.2 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, zodpovedá Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.4 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka, odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako 20 pracovných dní po prevzatí oznámenia, bude Zhotoviteľ povinný Objednávateľa písomne informovať.
- 7.5 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality je povinný hradíť Zhotoviteľ.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do 14 dní od prevzatia oznámenia Objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či Zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 7.7 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne Zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.

Článok 8. Sankcie

- 8.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 1.008,23 € za každý deň omeškania. Zaplatením Zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej neodovzdaním diela v dohodnutom termíne.
- 8.2 Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie vád diela je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 500,- € za každý deň omeškania. Za nedodržanie povinnosti publicity podľa bodu 6.8 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi Zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- €. Zaplatením Zmluvnej pokuty Objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti uvedeným v tomto bode.
- 8.3 V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny diela je Zhotoviteľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % z nezaplatenej ceny diela za každý deň omeškania.

Článok 9. Osobitné ustanovenia

- 9.1 V prípade, že v lehote do 2 mesiacov odo dňa podpísania Zmluvy nedôjde k uzavretiu Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja

SR na financovanie zhotovenia diela v zmysle Predmetu tejto Zmluvy, sa táto Zmluva zruší od začiatku bez ďalších právnych nárokov, s čím sú Zmluvné strany uzrozmene.

- 9.2 Objednávateľ oznámi číslo svojho účtu Zhotoviteľovi do 20 dní od podpísania Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Objednávateľom a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky na financovanie realizácie diela.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvný vzťah môžu skončiť:
 - a) písomnou dohodou Zmluvných strán,
 - b) odstúpením od Zmluvy z dôvodov porušenia podstatných ustanovení Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán.
- 9.4 Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane.
- 9.5 Za porušenie podstatných ustanovení Zmluvy sa považuje okrem porušenia zákonných ustanovení aj porušenie Zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom spočívajúce:
 - a) v omeškaní Zhotoviteľa s dokončením a odovzdaním jednotlivých stavieb diela podľa časového harmonogramu prác o viac ako 30 dní,
 - b) v nedodržaní a nepreukázaní kvality diela počas jeho realizácie,
 - c) v nedodržaní povinnosti publicity podľa bodu 6.8 Zmluvy.
- 9.6 Nehnuteľnosti poskytnuté Zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom Objednávateľa aj počas vykonávania diela Zhotoviteľom.
- 9.7 V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane Objednávateľa zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
- 9.8 Zhotoviteľ a jeho partneri vo vzťahu k plneniu Zmluvy (ďalej len „poddodávateľa“), vrátane ich zamestnancov, sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme Zhotoviteľ od Objednávateľa, sú dôverné a nie je možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa.

Článok 10. Záverečné ustanovenia

- 10.1 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
 - a) rozpočet diela ako Príloha č. 1,
 - b) časový harmonogram prác ako Príloha č. 2,
 - c) – Doklad o uzatvorení poistenia zodpovednosti zhotoviteľa za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo uzatvorené poistenie zodpovednosti zhotoviteľa za škodu podnikateľa počas celej doby realizácie zákazky v minimálnej výške 2 500 000,00 € alebo ekvivalent v inej mene - ako Príloha č. 3
- 10.2 Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 10.3 Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne riadne očíslovanými písomnými dodatkami k tejto Zmluve, odsúhlasenými a podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán.
- 10.4 Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto Zmluvy, nebude tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou Zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru Zmluvy.

- 10.5 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a nadobúda účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia.
- 10.6 Táto Zmluva je vyhotovená v 7 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľovi sú určené 4 rovnopisy a Zhotoviteľovi 3 rovnopisy.
- 10.7 Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto Zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a potvrdzujú, že táto Zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola uzavretá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

Košice 07.02.2014

Košice 24.10.2013

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
JUDr. Zdenko Trebuľa
predseda

.....
Ing. Róbert Šinály
podpredseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
Ing. Juraj Dančíš
člen predstavenstva
a obchodný riaditeľ