Mandéatna zmluva

uzavreta v zmysle ustanoveni § 566 a nasl. Obchodného zakonnika
v zneni neskorsich predpisov

Cl. 1.
Zmluvné strany

1. Mandant

Objednavatel: KoSicky samospravny kraj

sidlo: Namestie Maraténu mieru €. 1, 042 66 KoSice

zastupeny: JUDr. Zdenko Trebula, predseda

ICO: 35541016

DIC: 2021624924

bankové spojenie: Statna pokladnica

Cislo uctu: 7000186505/8180

zastupca na rokovanie vo veciach

a) zmluvnych: Ing. Imrich Fulép

b) technickych: Ing. Maria Kokardova

telefon: 055/ 72 68 264

fax:

e-mail: maria.kokardova@vucke.sk

(dalej len ,mandant")

2. Mandatar:

Nazov: INGREAL DOMUS Velké KapuSany, s.r.o.
079 01 Velké KapuSany, P.O.H. 56/98

Zastupeny : Ing. Blazejom Nagyidaim , konatelom spolo¢nosti

ICO: 36 686 956

IC DPH: SK2022257721

Bankové spojenie: Slovenska sporitelfia, a.s.

Cislo Gétu/kéd banky: 0552561906/0900

Telefén/fax: 056/6284014

mobil: 0905 835810

e- mail: info@ingrealdomus.sk

(dalej len ,mandatar")
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Cl. 1.
Predmet zmluvy

Mandatar sa zavazuje pre mandanta za podmienok dohodnutych v tejto zmluve vykonavat
technicky dozor pocas realizacie stavby “Kéked — Abaljnadasd dsszekdt 6 Ut épitése/
Vystavba spojovacej cesty Kéked — Trstené n/ Hornad  om“ v ramci Programu cezhraniénej
spoluprace Madarskd republika - Slovenska republika 2007-2013, kéd projektu:
HUSK/0801/2.3.1/0147, (dalej len ,stavba“) a mandant sa zavazuje zaplatit mandatarovi za
jeho ¢éinnost dohodnutl odplatu.

BlizSia Specifikacia Cinnosti, ktoré sa mandatar zavazuje vykonavat v ramci vykonu technického
dozoru podla tejto zmluvy, je urena v samostatnej prilohe, ktora tvori neoddelitelnt sucast
zmluvy.
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Mandatar sa zavazuje vykonavat technicky dozor pre mandanta v jeho mene, na vlastni
zodpovednost a podla svojich odbornych schopnosti v rozsahu ¢innosti podla prilohy.
Mandatar vyhlasuje, Zze ma opravnenie na vykon stavebného dozoru podla zakona €. 138/1992
Z. z. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych inzinieroch v zneni neskorSich
predpisov.

G

Cas plnenia
Mandatéar sa zavazuje vykonavat ¢innosti (technicky dozor) dohodnuté po celt dobu realizacie
stavby a po dobu jedného mesiaca po realizacii stavby. Stavba, na ktorej bude mandatar
vykonavat technicky dozor, ma stanovené zacatie stavebnych prac s predpokladanou dobou
realizacie 6 mesiacov od zacatia stavby a s predpokladanou dobou 1 mesiaca po dokonéeni
stavby.

Cl. 1v.

Odplata
Odplata, ktord mandant zaplati mandatarovi za vykon technického dozoru, je stanovena
dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona €. 18/1996Z. z. o cenach v zneni neskorSich
predpisov a vyhlaSkou €. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zékon €. 18/1996 Z. z. o cenach vo
vyske:
Cena bez DPH 5 330,00 Eur
DPH 20 % 1 066,00 Eur
Cena vratane DPH 6 396,00 Eur

(slovom: Sesttisic tristodevatdesiatSest eur vratane DPH)

Cl. V.
Spdsob a rozsah platenia

Mandatarovi bude odplata uhradzana na zaklade nim vystavenych faktuar.

Faktdra za ¢innosti poCas realizacie stavby bude vystavovana vo vySke pomeru odplaty

mandanta za ¢innosti vykonané pocas realizacie stavby k celkovej cene stavby a predloZzena vo

vySke Umernej k prestavanym nakladom stavby v danom obdobi, najneskér po ukonéeni
stavby.

Faktdru za ¢innosti vykonané po realizacii stavby si mdéZze mandatar uplatnit po nadobudnuti

pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia.

FaktGra musi spifiat naleZitosti dafiového dokladu v zmysle § 72 ods. 2 zakona &. 222/2004 Z.

z. o dani s pridanej hodnoty a obsahovat najma tieto udaje:

a) oznagenie povinnej a opravnenej osoby, adresa, sidlo, ICO, DIC,

b) cislo zmluvy,

c) Cislo faktdry,

d) den odoslania, defi splatnosti a defi zdanitelného plnenia,

e) oznacenie pefiazného Ustavu a €islo Uctu, na ktory sa ma platit,

f) rozpis uz fakturovanych Ciastok,

g) oznacenie diela “Kéked — Abaljnddasd dsszekdt 6 Ut épitése/ Vystavba spojovacej
cesty Kéked — Trstené n/ Hornddom“  vramci Programu cezhrani¢nej spoluprace
Madarska republika - Slovenska republika 2007-2013, kod projektu: HUSK/0801/2.3.1/0147

h) peciatka a podpis opravnenej osoby.

Lehota splatnosti faktdr je 90 dni od doru¢enia faktiry mandantovi.

V pripade omeSkania mandanta s Uhradou faktiry, méze si mandatar uplatnit Grok

z omeskania vo vySke podla nariadenia vliady €. 87/1995 Z. z. z fakturovanej Ciastky za kazdy

deri omeskania.

Mandatar je povinny predkladat faktary v 6-tich vyhotoveniach.
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Cl. VI.
Prava a povinnosti zmluvnych stran

Mandatar je povinny vykonavat technicky dozor investora ako ob&asny tak, Zze bude pritomny
na stavbe min. 2 krat za tyzden.

Mandatér je povinny informovat mandanta o stave realizacie stavby a nim zabezpe€ovanych
¢innosti na pravidelnych poradach, ktoré budl zvolavané raz za 14 dni a je povinny dorucovat
mandantovi na vedomie vSetku oficialnu koreSpondenciu.

Mandatar je povinny bude pri vykone technického dozoru postupovat s odbornou
starostlivostou. Svoju €innost bude mandatéar uskuto¢fiovat v sulade so zaujmami mandanta
a podla jeho pokynov, zapisov a dohdd opravnenych zastupcov zmluvnych stran a v sulade s
rozhodnutiami prisluSnych organov Statnej spravy a samospravy a vyjadreniami dotknutych
organizacii.2.18 Mandant je povinny odovzdat mandatarovi vSetky podklady, potrebné pre
realizaciu stavby, ktoré ma k dispozicii.

Mandatar je povinny odovzdat bez zbyto¢ného odkladu mandantovi vSetky podklady
a doklady, ktoré ziska pri vykone technického dozoru v mene mandanta pri vykone technického
dozora od tretej strany.

Mandant sa zavazuje, Zze poskytne mandatarovi v rozsahu nevyhnutne potrebnom a na jeho
vyzvanie sucinnost pri zadovazeni podkladov, doplfiujucich Gdajov, spresneni, vyjadreni
a stanovisk, ktorych potreba vznikne v plnenia vykonavania technického dozoru podla tejto
zmluvy. Tato su€innost poskytne mandatéarovi spravidla do 7 dni od jeho vyziadania.

Mandatar zodpoveda za vSetky Skody, ktoré spdsobil poruSenim svojich povinnosti podla tejto
zmluvy alebo podla zakona. Mandant zodpoveda za Skody, ktoré spésobil svojim konanim
alebo nezabezpecenim nalezitosti vyplyvajacich z jeho postavenia.

V pripade poruSenia povinnosti podla tejto zmluvy alebo podla zdkona mandatarom, méze si
mandant uplatnit u mandatara zmluvna pokutu vo vySke 7,00 € z celkovej dohodnutej odplaty
za kazdy kalendarny deri omeSkania.

Cl. V1.
Skon €éenie zmluvného vz tahu

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmluvny vztah mézu skongit’:

a) pisomnou dohodou,

b) vypovedou zo strany objednavatela bez uvedenia dévodu,

c) odstipenim od zmluvy z dbévodov podstatného porusenia zmluvnych ustanoveni
ktoroukolvek zo zmluvnych stran.

Mandant mdze zmluvu kedykolvek ciastoéne alebo v celom rozsahu vypovedat. Vypoved

nadobuda G¢innost diiom, ked sa o nej mandatar dozvedel alebo mohol dozvediet.

Mandatar méze zmluvu vypovedat uc¢innostou ku koncu kalendarneho mesiaca nasledujuceho

po mesiaci, v ktorom bola vypoved doru¢ena mandantovi, ak vypoved neurCuje neskorSiu

uginnost.

Cl. ViL.
Zavere ¢né ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost dfiom podpisania oboma zmluvnymi stranami a G¢innost dnom
nasledujucim po dni jej zverejnenia.

Akékolvek zmeny adoplnenia zmluvy bude mozné vykonat len vo forme pisomnych
ocislovanych dodatkov.

Pravne vztahy vyslovne neupravené touto zmluvou sa riadia prisluSnymi ustanoveniami
Obchodného zakonnika.

Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je Priloha €. 1 Dohodnuty obsah a rozsah technického
dozoru.

Zmluva je vyhotovena v 4 rovnopisoch, z ktorych po dva rovnopisy su uréené pre kazdu
zmluvnu stranu.



2.29 Zmluvné strany vyhlasuju a svojimi podpismi potvrdzujd, Ze su plne spdsobilé na pravne ukony,
zmluvu neuzavreli v tiesni ani za ndpadne nevyhodnych podmienok, ich zmluvna volnost nie je
ni¢im obmedzenda, zmluvu si precitali a jej obsahu porozumeli. Neoddelitelnou suc¢astou tejto
zmluvy je priloha €. 1.

V KoSiciach, dfia ................coceiis Vo Velkych KapuSanoch, dha 24.11.2011

Mandant: Mandatar:



Priloha k Mandatnej zmluve

Mandatar sa zavazuje, Zze za podmienok dohodnutych v tejto zmluve a za odplatu pre mandanta
zabezpeci vykon technického dozoru na stavbe v nasledovnom rozsahu:

odovzdanie staveniska zhotovitelovi a zabezpecenie zapisu o tom do stavebného dennika,
starostlivost o systematické doplfiovanie dokumentécie, podla ktorej sa stavba realizuje
a evidencia dokumentacie dokonéenych €asti diela,

odsuhlasenie pripadnych dodatkov, resp. zmien projektu, ktoré nezvySuju néaklady diela —
stavebného objektu alebo prevadzkového suboru, neprediZzuji lehotu realizacie a nezhorSuju
parametre stavby; ostatné dodatky azmeny projektu predkladat s vlastnym vyjadrenim
objednavatelovi,

bezodkladné informovanie objednavatela o vSetkych zavaznych okolnostiach,

kontrola vecnej a cenovej spravnosti a Uplnosti ocefiovania podkladov, a ich sulad s podmienkami
zmluvy o dielo a ich predkladanie na likvidaciu objednavatelovi (potvrdenie mesaéne vykonanych
prac v zistovacom protokole)

kontrola tych €asti dodavok, ktoré budu v dalSom postupe zakryté alebo sa stan nepristupnymi,
spolupraca s projektantom a zhotovitefom pri navrhovani opatreni na odstranenie pripadnych
zavad projektu,

sledovat, ¢€i zhotovitel' diela vykonava predpisané skuSky materidlov, konStrukcii a prac, kontrolu
ich vysledkov a vyZzadovanie dokladov, ktoré preukazuju kvalitu vykonanych prac a dodavok
(atesty, protokoly),

sledovanie spravneho vedenia stavebnych a montaznych dennikov v sulade s podmienkami
zmluvy o dielo,

kontrola postupu prac podla ¢asového planu stavby a zmluvy, upozornenie zhotovitela diela na
dodrZanie terminov,

organizovanie a riadenie kontrolnych dni stavby v mesacnych intervaloch, spracovanie zapisov
z kontrolnych dni a zabezpecenie ich distribacie pritomnym G¢astnikom,

Ucast na kontrolnych dnoch stavby organizovanych riadiacim organom projektu,

kontrola dokladov, ktoré zhotovitel diela predlozi k odovzdaniu a prevzatiu diela — stavby alebo
Casti stavby a Ucast pri preberacom konani,

kontrola odstranenia nedorobkov zistenych pri preberacom konani a kontrola dohodnutych
terminov,

kontrola vypratania staveniska zhotovitefom.



